



ZP/63/2020-01

Warszawa, dnia 01.02.2021 r.

Zmiany zapisów SIWZ ZP/63/2020

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej zwanej „Ustawą”, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę tlenu medycznego ciekłego wraz dzierżawą zbiornika tlenu ciekłego”, znak sprawy ZP/63/2020 zmienia treść zapisów SIWZ.

Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:


- 1) zmienia się zapis Rozdziału III ust. 1 SIWZ na aktualnie obowiązujący:
„Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika kriogenicznego tlenu ciekłego wyposażonego w system telemetryczny do monitorowania poziomu tlenu wraz z parownicą atmosferyczną dla Szpitala Grochowskiego Sp. z o.o. w Warszawie.”;
- 2) zmienia się zapisy Rozdziału III ust. 3 pkt 1 i 2 SIWZ na aktualnie obowiązujące:
„Wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy – Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się:
 - 1) **dostarczyć i zamontować zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego wyposażony w system telemetryczny do monitorowania poziomu tlenu wraz z parownicą atmosferyczną (o pojemności minimum 7000 litrów) w miejscu obecnie eksploatowanego zbiornika przed rozpoczęciem realizacji dostaw tlenu);**
 - 2) **wydzierżawić zamontowany zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego wyposażony w system telemetryczny do monitorowania poziomu tlenu z parownicą atmosferyczną z podwójnym układem redukcji ciśnienia;”;**
- 3) zmienia się zapis Rozdziału V SIWZ na aktualnie obowiązujący:
„Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2021 r. do 30.09.2022 r.”;
- 4) zmienia się zapisy Rozdziału XIV ust. 1, 2 i 3 SIWZ na aktualnie obowiązujące:
„1. Kryterium oceny ofert, jakim będzie kierował się Zamawiający, będzie: cena brutto oferty, z uwzględnieniem ewentualnych poprawek oczywistych omyłek rachunkowych.
2. Kryterium cena (cena oferty brutto) – waga 100% (100 pkt maksymalnie – oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt).
3. Punkty przyznawane w kryterium oceny ofert dla każdej oferty będą liczone według następującego wzoru:
$$LP = (Cn / Cb) * W$$
gdzie:
LP – liczba punktów,
Cn – cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb – cena badanej oferty;
W – waga kryterium.”;
- 5) zmienia się zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ w części A akapit I na aktualnie obowiązujące:
„...oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie i za ceny określone poniżej:
 1. **Wartość brutto zł (słownie:zł),**
 2. **Nazwa oferowanego zbiornika:**

Zaufaj nam - będziesz pod zupelną i fachową opieką!



3. **Pojemność oferowanego zbiornika:**
4. **Termin wykonania:** od 01.04.2021 r. do 30.09.2022 r.
5. **Termin płatności:** 30 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.”;
- 6) zmienia się zapis w załączniku nr 6 do SIWZ (projekcie umowy) w §1 ust. 4 na aktualnie obowiązujący:
„**Do Zamawiającego mogą być dostarczone większe lub mniejsze ilości towaru niż określone w poszczególnych pozycjach w załączniku nr 2, pod warunkiem nie przekroczenia wartości brutto umowy.**”
- 7) zmienia się zapis w załączniku nr 6 do SIWZ (projekcie umowy) w §1 ust. 5 zostaje **wykreślony**.
W związku z powyższym zmieniają się nr kolejnych ustępów;
- 8) zmienia się zapis w załączniku nr 6 do SIWZ (projekcie umowy) w §3 ust. 1 na aktualnie obowiązujący:
„**Wykonawca będzie odpowiedzialny za monitorowanie poziomu tlenu ciekłego w zbiorniku za pośrednictwem systemu telemetrycznego oraz za prognozowanie kolejnych dostaw i ich realizację w taki sposób aby poziom tlenu ciekłego w zbiorniku nigdy nie był niższy niż 2 tony.**”;
- 9) zmienia się zapis w załączniku nr 6 do SIWZ (projekcie umowy) w §3 ust. 2, 7 i 8 zostają **wykreślone**. W związku z powyższym zmieniają się nr kolejnych ustępów;
- 10) zmienia się zapis w załączniku nr 6 do SIWZ (projekcie umowy) w §3 ust. 18 (ust. 15 w zmienionym projekcie umowy) na aktualnie obowiązujący:
„**W przypadku zejścia z poziomem tlenu ciekłego w zbiorniku poniżej 2 ton, Zamawiający może zakupić ten towar od innego podmiotu. Wykonawca pokrywa różnicę między ceną jednostkową towaru zakupionego u innego Wykonawcy a ceną jednostkową towaru określoną w załączniku nr 2 do umowy.**”;
- 11) zmienia się zapis w załączniku nr 6 do SIWZ (projekcie umowy) w §4 ust. 1 i 2 zostają **wykreślone**. W związku z powyższym zmieniają się nr kolejnych ustępów;
- 12) zmienia się zapis w załączniku nr 6 do SIWZ (projekcie umowy) w §4 ust. 3 (ust. 1 w zmienionym projekcie umowy) na aktualnie obowiązujący:
„**Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie dostarczył kompletnego przedmiotu zamówienia Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2. dni roboczych zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko na adres Zamawiającego brakujące elementy przedmiotu zamówienia lub elementy odpowiadające złożonemu zamówieniu.**”;
- 13) zmienia się zapis w załączniku nr 6 do SIWZ (projekcie umowy) w §8 ust. 1 pkt 1 i 3 zostają **wykreślone**. W związku z powyższym zmieniają się nr kolejnych punktów;
- 14) zmienia się zapis w załączniku nr 6 do SIWZ (projekcie umowy) w §9 ust. 1 na aktualnie obowiązujący:
„**W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, bądź niezrealizowania świadczenia gwarancyjnego lub z tytułu rękojmi w terminach określonych w § 7 umowy Zamawiający może zakupić od innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, asortyment objęty przedmiotem zamówienia w zakresie niezrealizowanej w terminie dostawy lub w zakresie nienależycie zrealizowanej dostawy (wadliwy przedmiot zamówienia).**”;
- 15) zmienia się zapis w załączniku nr 6 do SIWZ (projekcie umowy) w §9 ust. 5 na aktualnie obowiązujący:
„**W przypadku, gdy naruszenie określone w ust. 1, dokonane zostanie przez Wykonawcę trzykrotnie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z konsekwencjami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2.**”;
- 16) zmienia się zapis w załączniku nr 6 do SIWZ (projekcie umowy) w §11 ust. 1 na aktualnie obowiązujący:
„**Termin realizacji umowy: od 01.04.2021 r. do 30.09.2022 r.**”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmieniony załącznik nr 1 i 6 do SIWZ zamieszcza na stronie internetowej: www.grochowski.waw.pl

PREZES ZARZĄDU

Witold Bromboszcz, MBA